



QUOTATION

PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI

Jl. Cempaka 2 NC.1 No.1, Desa/Kelurahan
Wanakerta,
Kec. Bungursari, Kab Purwakarta, Provinsi Jawa
Barat, 41181

To: **PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA**
Lebaksiu Kidul, Kec. Lebaksiu, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah 52461

Attn:

Tel:

Doc No. 文件号: QUO/PTAFI/BBS/PFB/R12

Date日期: 13/07/2026

Payment Terms 付款条件:

DP - 50% after signing contract

预付款 - 合同签署后支付 50%

Payment 1: 100% after 100% work progress

第一期付款 : 支付 100% 工程进度100%

Project项目: PENAMBAHAN FAN BLOWER B9 B9新增排风机工程

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
A	PENAMBAHAN SALURAN FAN DAN LOUVER GEDUNG B9 B9楼新增风管及百叶工程					
1	Industrial Fan 1380 x 1380mm 工业风机, 尺寸1380x1380mm	11,00	unit台	3.800.000	41.800.000	
2	Pekerjaan Saluran Fan 风管工程 Scoop :					
-	Bobokan Dinding Louver uk.800 x 800 x thk 150mm 百叶窗墙体开孔 尺寸800 x 800 x 厚度 150 mm	22,00	unit台	125.100	2.752.200	
-	Bobokan Dinding fan blower uk.1380 x 1380 x thk 150mm 鼓风机墙体开孔 尺寸 1380 x 1380 x 厚度 150 mm	11,00	unit台	227.500	2.502.500	
-	perapihan Dinding louver uk. 800x800mm 百叶窗墙体修整 尺寸 800 x 800 mm	22,00	unit台	800.000	17.600.000	
-	Perapihan Dinding fan blower uk. 1380x1380mm 鼓风机墙体修整 尺寸 1380 x 1380 mm	11,00	unit台	1.082.000	11.902.000	
3	Fleksibel Ducting Ø20" Ø20英寸软风管	77,00	m 米	500.000	38.500.000	
4	Tee Way Ø20" Ø20英寸三通	11,00	pcs 个	1.370.000	15.070.000	

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
5	Louver uk. 800x800mm 百叶风口, 尺寸800x800mm Spek 规格:					
-	CNP 100x50x1,6mm C型钢	13,00	btg 条	640.000	8.320.000	KS/LS/setara 同等品牌
-	Plat Hitam uk. 1220x1440x thk 1mm 铁板 尺寸 1220x1440x厚度1 mm	41,00	lbr 张	728.150	29.854.150	KS/LS/setara 同等品牌
-	Finishing Cat Besi 钢结构油漆饰面 Spek 规格:					
	Cat kansai 155 (1 pail) =25kg kansai 油漆 155 (1 桶) =25公斤	3,00	pail 桶	2.850.000	8.550.000	Ftalit/Kansai/setara
	thinner B (1 kaleng) = 20 ltr (B 油漆稀释剂) (1桶) = 20 升	1,00	pail 桶	380.000	380.000	
-	Consumable, paku rivet, kawat las 消耗品, 拉铆钉, 焊条	1,00	lot 批	3.000.000	3.000.000	
6	Jasa Fabrikasi & Instalasi 制作以及安装					
	Waktu Pelaksanaan 20 hari kerja 施工工期20天工作日					
	teknisi 1 orang , 3 helper) 技术员1人, 辅助工3人					
	teknisi 200rb/ hari 技术员200.000印尼盾/天	15,00	Hari	200.000	3.000.000	
	200,000x15hari= 3,000.000 200,000x15天= 3,000.000					
	helper=150rb /hari 辅助工150.000/天	20,00	Hari	450.000	9.000.000	
	150,000x3x20hari= 9,000.000 150,000x3x20天= 9,000.000					

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
B	BIAYA PERSIAPAN DAN TRANSPORTASI 准备及运输费用	4,00	TRIP	2.500.000	10.000.000	
	(Trip Jakarta - Tegal) (雅加达-直葛)					
	(jarak 370km) (距离370公里)					
	Kap. (2,5 ton) 容量. (2,5 吨)					
C	BIAYA OVERHEAD 管銷行政費	1,00	ls	3.720.000	3.720.000	
SUBTOTAL 小计					205.950.850	

TOTAL 合计				205.950.850
DISCOUNT 折扣 7,75%				15.950.850
GRAND TOTAL 总计				190.000.000

Bank Account 银行账号:

Bank BCA

No. Rek: 460-447-4444

PT. Modern Jaya Konstruksi

NOTE:

1. The price stated above included (eg: installation, transportation fees etc.)

以上所述价格包括（例如：安装费，运输费等）

2. The price stated above not included PPN 11% and include PPH

以上所述价格不包括11%的增值税，并包括个人所得税。

We hope you find our quotation favorable and kindly confirm your acceptance by signing this document:

我们希望您对我们的报价感到满意，并请通过签署此文件确认您的接受。



Name 名字:

PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA

Date 日期:

Name 名字:

PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI

Date 日期: